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Svojetice — revitalizace navesni nadrze — dokumentace pro provedeni stavby

F.1 Technicka zprava provadéni stavby

F.1.1 Zakladni udaje

Nézev stavby: Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze

Misto: Svojetice

Katastralni izemi: Svojetice

Obec s rozsitenou plisobnosti: Ricany

Kraj: Stfedocesky

CHP: Vodopisné nélezi spravni uzemi obce k zakladnimu hydrologickému celku ¢ 1-09 — povodi
Sazavy do podcelku 1-09-03-006

Vodni tok: nadrz je napéjena ptitokem destovych vod po povrchu terénu a pramennimi vyvéry - usek
nad nadrzi je zatrubnén

Druh stavby: rekonstrukce

Zamgér je v souladu s Povodiiovym planem spravniho tizemi obce Svojetice

Investor stavby: Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice

Sprévce povodi: Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 106/8, 150 00 Praha 5

Projektant: Firma KV+MV AQUA, s.r.o., Dominova 15, 158 00 Praha 5
Doc. Ing.Karel Vrana,CSc., autorizovany inzenyr pro vodohospodaiské stavby
Ing.Michaela Vejvalkova, autorizovana inzenyrka pro vodohospodaiské stavby a
stavby krajinného inzenyrstvi

Dodavatel: specializovand firma bude urc¢ena obchodni soutézi

F.1.2 Misto staveniSté, vymezeni staveni§té, pristup na stavbu, dopravni znaceni

StaveniSté se nachazi prakticky ve stfedu obce Svojetice, k.u.Svojetice. Zajmovym tzemim je stavajici
navesni nadrz a jeji bezprostiedni okoli. Stavenisté je vymezeno trojihelnikem mistnich komunikaci, a
to silnice vedouci z Mukafova do Struhafova, mistni komunikaci vedouci podél Obecniho uradu a
mistni komunikaci na hrazi stavajici nadrze.

Prostor stavby je pfistupny ze silnice ¢.113 Mukatfov — Struhatov a dale po mistni komunikaci, vedouci
po hréazi nadrZze nebo k obecnimu Gradu. Po ukonceni stavebnich praci bude mistni komunikace uvedena
do piivodniho stavu. Pfistup zemnich stroji na stavbu bude pouze jednorazovy, zemina z vykopu
zakladd zdi a kdmen z bouranych stavajicich zdi se nebude odvazet (pouzije se pro vytvoteni litoralniho
pasma v natokové ¢asti nadrze a pro zemni rampy pro obojzivelniky), dovazet se bude lomovy kdmen
na stavbu zdi. Vozidla, kterd budou vyjizdét na silnici, musi byt o€iSténa tak, aby neznecistovala silnici.

VnitrostaveniStni pohyb bude probihat po mistnich komunikacich a po dné nadrze.

Celé stavenisté se nachazi na pozemcich, které jsou ve spravé investora. Po ukonceni stavebnich praci
budou plochy uvedeny do ptivodniho stavu.
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F.1.3 Zarizeni staveniSté
Pro socidlni zadzemi pracovnik stavby bude slouzit pojizdnd bunka, ktera bude vyuZzivana jako
pfevlékarna a pfistieSek za nepfiznivého pocasi. Tato buiika bude umisténa na nezpevnéné plose,

nachdzejici se na vychodni stran¢ nadrze (p.€.957/17).

Na tomto misté také bude ziizena docCasna deponie stavebnich materialti, zejména lomového kamene a
docasna deponie kament z bouranych zdi pfed jejich uloZenim do ramp a litoralniho pasma.

Zemina, tézend ze zakladi novych zdi bude odvazena do jizni (natokové) ¢asti nadrze, kde bude vyuzita
pro rovnaninu na misté litoralnitho pasma a ramp pro zivocichy.
F.1.4 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni uzemi béhem stavby bude zajisténo vhodnou volbou postupu praci (viz kap E.1.5.3).

F.1.5 Pozadavky na provadéni stavby
F.1.5.1. Vécné a Casové vazby

Vesker¢é ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na pozemcich
p.c.19, 20/1, 957/17, vSe v k.u.Svojetice (761 176). Stavenisté¢ nebude oploceno, pouze ohraniceno
paskou a cedulemi ,,Stavba — vstup zakazan®.

V zajmovém Uzemi dle vyjadieni moznych dotCenych organizaci dochdzi k pfipadnému stietu se siti
elektronickych komunikaci Ceské telekomunikaéni infrastruktura, a.s. (vyzna¢eno v mapé — viz piiloha
E.Dokladova ¢ast) a dale s podzemnim a nadzemnim vedenim energetickych zafizeni CEZ Distribuce
a.s. (vyznaceno v map¢ — viz ptiloha E.Dokladova ¢ast). Komunikaci u obecniho tfadu prochazi trasa
vodovodu, ve spravé I.T.V. CZ s.r.o. (nedochézi ke stfetu).

Casové ani vécné vazby na jiné investiéni aktivity v zajmovém tizemi stavby nebyly zjistény.
Ptedpokladana doba vystavby jsou 4 mésice, zahdjeni vystavby 1.9.2019. V predstihu cca 14 dni pted
zahdjenim stavby zajisti investor vypusténi nadrze (nejdiive 15.8.), aby doSlo k odvodnéni dna nadrze
pro pohyb po stavbé.

F.1.5.2 Priprava pro vystavbu

Pted zah4jenim zemnich a stavebnich praci se osadi mobilni buiika na nezpevnéné plose, nachézejici se
na vychodni strané nadrze (p.c.957/17). Provede se smerové i vySkové vytyCeni vSech ¢asti stavebnich
konstrukei. Ke kaceni porostl pii realizaci stavby nedojde.

F.1.5.3 Doporuceny postup vystavby

Termin zahajeni stavby 1.9.2019. Piedpokladand doba vystavby jsou 4 mesice (viz priloha F.2
Harmonogram praci).
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Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlaStnim zietelem na ochranu prostifedi vzhledem
k tomu, Ze se staveniSté nachdzi v centru intravildnu obce. Pfi realizaci stavby bude omezena moznost
vyuzivani dopravnich a mechaniza¢nich prostfedkii tnosnosti piijezdové komunikace a terénu
staveni§té. Z téchto divodl je nezbytné realizaci stavby svéfit zkuSenému a dobie vybavenému
zhotoviteli.

Po vypusténi nddrze bude prohrdbnuta odvodiovaci stoka, sméfujici od natokové trubky ke vtoku do
odpadniho potrubi, ptipadné¢ dalsi strouhy podél bouranych zdi. Pied vytokovym objektem bude
prohloubena jimka do dna nadrze, z niz bude v dob& vykopt pro zdklad vypusti a betonovani zakladu
cerpana voda do odpadniho potrubi. Na dn¢ nadrze bude zfizena provizorni komunikace v upravé dle
uvazeni dodavatele.

Postupné se za¢ne rozebirat ptivodni biehova zed’, a to v délce cca po 10 m. Soucasné se v feSeném
useku odstrani stavajici trubkové zdbradli. Kameny ze stavajici zdi a jejiho zakladu se ulozi na dné
nadrze a postupné se budou ukladat do ramp a litoralnitho pasma. Sténa po vybourani zdi se stabilizuje
ptiloznym pazenim, rozepienym do dna nadrze. V useku vybourané zdi se vyhloubi zdklad nové zdi,
zemina se odveze na misto budouciho litoralu nadrze a ulozi se zhutnénim. Do zeminy je vhodné pro
vetsi stabilitu ulozit 1 kameny z vybourané zdi. Vykop ryhy pro zaklad zdi bude provadén tak, Ze po
urcitych vzdalenostech (cca 10 m) bude ve dné ryhy vytvofena mald jimka, zniz bude voda
odcerpavana po dobu, nez bude vybetonovan zéklad zdi.

Vybetonuje se zaklad zdi (beton C 25/30 — XC2 — S3), pted zalitim zakladu betonem je tfeba do
zakladu ukotvit Kari sit’, kterd bude prochazet betonovou ¢asti zdi. Zed’ z lomového kamene se bude
stavét po vrstvach (predni ¢ast zdi z lomového kamene se sou¢asnym betonovanim zadniho lice zdi a se
soucasnym odstranovanim pazeni). Beton zadni ¢asti zdi C 25/30 — XC2 — S1 (zdmésova voda bude
dovézena, nebude pouzivana voda z pifitoku nadrze). Velice opatrné je tieba postupovat v Giseku natoku
na obou stranach, kde je na bfehu pomérné vysoka plotova podezdivka a na zdpadni stran¢ vysoka zed’,
aby nedoslo k jejich posunu nebo ziiceni. V zadni ¢asti nddrze (v Gseku mezi vytyCovacimi body AX —
BH) bude zed’ celd z betonu C 25/30 — XC2 — S3 do trovné 100 mm pod hladinu vody v nadrzi, horni
cast zdi bude vyzdéna z lomového kamene.

Za zadni ¢asti zdi bude soucasné nad trovni hladiny vody v nadrzi budovan protimrazovy klin a po 20
m zabudovana do zdi odvodnovaci trubka (dolni troven trubky 50 mm nad hladinou vody v nadrzi).

V horni ¢asti zdi na hrazi budou osazeny sloupky zabradli, a to na hloubku 0,40 m a zazdény. Horni lic
zdi bude z lomového kamene, nebude dobetonovan. Vykop za zdi bude zasypan zeminou a zhutnén.

Pfi vystavbé zdi na strané u obecniho ufadu je tieba polozit dvé trubky, zajist'ujici odvedeni vody od
destovych svodl budovy. Tyto trubky budou vyustény do nadrze nad provozni hladinu. Obdobné je
tteba pii vystavbé zdi osadit trubky pro odvodnéni okolnich pozemki a v natokové €asti, kde je tfeba
prodlouzit natokové potrubi prostorem litoralniho pasma.

Postupné se bude dokonCovat zabradli — osazeni vodorovnych madel, aby bylo zamezeno padu do
nadrze. Vodorovna madla budou pfipevnéna na uhelniky nerezovymi Srouby, stejn¢ bude upevnén i
uhelnik na svisly sloupek zabradli. VSechny ocelové prvky budou opatifeny ochrannym néstfikem
praskovou barvou Komaxit ¢erné barvy mat. Vrchni ¢ast svislych sloupkli bude uzaviena plastovou
zaslepkou, aby bylo zabranéno vnikani vlhkosti do profilu.
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Soucasné s vystavbou zdi se vybuduji pfistupové schody do nadrze a schody na sezeni a rampy. Pro
nasyp ramp bude pouzita zemina z vykopu ryh pro zéklad zdi, zemina bude zhutnéna a pro stabilizaci je
vhodné do zeminy vlozit kameny z bourané zdi. Do povrchu ramp bude osazeno nékolik vétSich oblych
kamenti, zatlacenych do zeminy. Ptistupové schody i schody pro sezeni budou vybudovany z lomového
kamene, ulozeného na vrstvu betonu, proloZzené¢ho Kari siti. Mezi rampou a schody pro sezeni bude
vybudovéna zed’ z lomového kamene Sitky 0,40 m.

Dale bude provedena demolice stavajiciho vypustného objektu a jeho zdkladu. Vybourany material se
docasné ulozi na deponii a pak se odveze na skladku inertniho materialu (napt v Praze — aredl Praga).
Pii demolici stavajici vypusti nesmi dojit k poSkozeni plastového odpadniho potrubi a potrubi, které
slouzi jako ptivod vody na z&vlahu fotbalového htiste.

Vyhloubi se zékladova jama pro pozerdk a vybetonuje se zaklad. Zaklad bude vybetonovan do urovné
400 mm pod uroven vtoku do odpadniho potrubi a povrch se upravi do vodorovné trovné. Na takto
vzniklou pracovni sparu se po zatvrdnuti betonu osadi prefabrikovany pozerdk s napojenim na celo
odpadniho potrubi a zdklad se dobetonuje do urovné vtoku do odpadniho potrubi. Do zékladu je tteba
umistit trubku pro odbér vody pro zavlahu fotbalového htisté.

Na boc¢ni stranu pozerdku bude osazena vodocetnd lat’ s vyznacenou provozni hladinou. Lat’ bude
umisténa tak, aby bylo mozno odecitat vysku hladiny ze biehu.

V natokové ¢asti nadrze bude ziizeno litordlni pasmo, které vznikne navezenim zeminy z vykopl
zakladd zdi nddrze a kament z bouranych zdi. Zemina bude hutnéna po vrstvach, stabilizovana kameny
z puvodni zdi nddrze, krytymi zeminou. Pfi budovani litoralniho pasma je tfeba prodlouZzit nadtokové
potrubi a trubky drendzniho odvodnéni a konce trubek stabilizovat kamennou rovnaninou (Celo
z kamene na sucho). Do povrchu litordlntho pasma budou osazeny dva az tfi vétsi oblé balvany,
zatlaené do zeminy a vycnivajici nad hladinu.

Dale se provede uklid stavenis$té a plochy narusené v souvislosti s realizaci stavby budou uvedeny do
pivodniho stavu (navezeni ornice a oseti). Na zavér bude na mistech vyznacenych v situaci vysazena
doprovodna vegetace.

F.1.6 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Prvni kontrolni prohlidka stavby bude soucasné s ptedanim stavenist¢ vybranému dodavateli, posledni
kontrolni prohlidka pfi pfejimce stavby.

Odhadovana doba trvani stavby jsou 4 mésice, kontrolni dny budou organizovéany v intervalu cca 30
dni, tj. kromé pfedani staveniSté¢ a zahdjeni piejimky stavby se bude jednat o maximalné¢ 3 kontrolni
prohlidky stavby. Podle potieby je mozno operativné svolat kontrolni den stavby mimo tyto planované
terminy.

Kontrolnich prohlidek stavby se zCastni zastupce investora, zastupce projektanta a zastupce
dodavatele. Svolani kontrolnich prohlidek stavby organizuje investor.
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Souradnice vSech vyty¢ovacich bodl jsou uvedeny v nasledujici tabulce a v ptiloze F.6.

Oznaceni bodu Y X Popis bodu

A 722 050.66 1 058 828.26 Vnéjsi roh pozeraku

B 722 049.47 1 058 827.74 Vnéjsi roh poZerdku

C 722 078.75 1 058 848.96 Roh zdi ptistupovych schodl
D 722 078.96 1 058 850.75 Roh zdi ptistupovych schodi
E 722 075.57 1 058 861.41 Roh rampy pro obojzivelniky
F 722 075.83 1 058 863.70 Roh rampy pro obojzivelniky
G 722 080.28 1 058 860.46 Roh rampy pro obojzivelniky
H 722 081.10 1 058 867.51 Roh povlovnych schodii
I 722 035.73 1 058 852.93 Roh povlovnych schodil
J 722 036.94 1 058 859.92 Roh rampy pro obojzivelniky
K 722 041.00 1 058 858.82 Roh rampy pro obojzivelniky
L 722 040.61 1 058 856.55 Roh rampy pro obojzivelniky
M 722 079.49 1 058 876.12 Litoralni pdsmo

N 722 077.60 1 058 879.60 Litoralni pdsmo

O 722 075.48 1 058 881.79 Litoralni padsmo
P 722 070.62 1 058 885.71 Litoralni pdsmo

Q 722 063.97 1 058 886.98 Litoralni pasmo

R 722 059.24 1 058 887.15 Litoralni pdsmo
S 722 053.77 1 058 886.58 Litoralni pdsmo
T 722 058.77 1 058 824.07 Stied sloupku zabradli

U 722 056.68 1 058 824.27 Stied sloupku zabradli

\4 722 054.65 1 058 824.78 Stied sloupku zabradli

X 722 052.69 1 058 825.54 Stied sloupku zabradli

Y 722 050.73 1 058 826.30 Stied sloupku zabradli
Z 722 049.89 1 058 826.81 Stied sloupku zabradli

AA 722 048.10 1 058 827.91 Stied sloupku zabradli

AB 722 046.38 1 058 829.12 Stied sloupku zabradli

AC 722 044.76 1 058 830.46 Stied sloupku zabradli

AD 722 043.20 1 058 831.87 Stied sloupku zabradli

AE 722 041.66 1 058 833.30 Stied sloupku zabradli

AF 722 040.28 1 058 834.88 Stied sloupku zabradli

AG 722 039.10 1 058 836.62 Stied sloupku zabradli

AH 722 038.08 1 058 838.44 Stied sloupku zabradli

Al 722 037.47 1 058 840.45 Stied sloupku zabradli

Al 722 036.86 1 058 841.87 Zadni lic zdi

AK 722 036.68 1 058 843.96 Zadni lic zdi

AL 722 036.71 1 058 845.32 Zadni lic zdi

AM 722 036.80 1 058 846.29 Zadni lic zdi

AN 722 037.88 1 058 852.56 Zadni lic zdi

AO 722 038.42 1 058 855.59 Zadni lic zdi

AP 722 039.13 1 058 859.55 Zadnti lic zdi - Pivodni schody - zrusit

AQ 722 039.32 1 058 860.43 Zadni lic zdi - Pivodni schody - zrusit
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Oznaceni bodu Y X Popis bodu
AR 722 042.18 1 058 871.35 Zadni lic zdi
AS 722 043.46 1 058 874.42 Zadni lic zdi
AT 722 044.67 1 058 876.74 Zadni lic zdi
AU 722 046.03 1 058 879.02 Zadni lic zdi
AV 722 048.08 1 058 881.61 Zadni lic zdi
AX 722 070.83 1 058 904.40 Zadni lic zdi (zacatek betonové zdi)
AY 722 072.11 1 058 905.23 Zadni lic zdi
AZ 722 073.20 1 058 905.67 Zadni lic zdi
BA 722 074.48 1 058 905.94 Zadni lic zdi
BB 722 075.54 1 058 905.82 Zadni lic zdi
BC 722 076.60 1 058 905.49 Zadni lic zdi
BD 722 078.04 1 058 904.67 Zadni lic zdi
BE 722 079.33 1 058 903.42 Zadni lic zdi
BF 722 080.42 1 058 901.82 Zadni lic zdi
BG 722 081.16 1 058 900.06 Zadni lic zdi
BH 799 081.59 1 058 897 85 Zadni lic,zdi'(rozéifeni zdi, konec

betonové zdi)
BI 722 081.80 1 058 896.67 Zadni lic zdi
BJ 722 081.02 1 058 886.72 Zadni lic zdi
BK 722 080.06 1 058 875.84 Zadni lic zdi (rozsifeni zdi)
BL 722 078.92 1 058 867.76 Zadni lic zdi
BM 722 078.10 1 058 860.71 Zadni lic zdi
BN 722 077.72 1 058 857.47 Zadni lic zdi
BO 722 076.97 1 058 850.98 Zadni lic zdi
BP 722 076.77 1 058 849.19 Zadni lic zdi
BQ 722 076.46 1 058 846.38 Zadni lic zdi
BR 722 076.05 1 058 843.27 Zadni lic zdi
BS 722 075.45 1 058 840.49 Zadni lic zdi
BT 722 074.76 1 058 838.19 Zadni lic zdi
BU 722 073.59 1 058 835.29 Zadni lic zdi
BV 722 072.02 1 058 832.25 Zadni lic zdi
BW 722 070.12 1 058 829.38 Zadni lic zdi
BX 722 068.38 1 058 827.50 Zadni lic zdi
BY 722 065.33 1 058 825.38 Zadni lic zdi
BZ 722 061.77 1 058 824.17 Zadni lic zdi

Mezi body T az Al budou oba lice koruny zdi 0,20 m od osy sloupki zabradli

Mezi body AJ az BH bude navodni lic koruny zdi 0,40 m od zadniho lice

Mezi body AX az BH bude zed’ 100 mm pod urovni hladiny z betonu, vyse z lomového kamene
Mezi body BH az BK bude navodni lic koruny zdi 0,60 m od zadniho lice

Mezi body BK az BZ bude navodni lic koruny zdi 0,40 od zadniho lice

Ptechod mezi zdi sitky v koruné 0,40 m a 0,60 m bude povlovny, koruna zdi ve sklonu 1 : 1
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F.1.8 Manipulace s vykopkem
Z nésledujici bilance zemnich praci vyplyvd, ze vykopy tvoii celkem 245,0 m’, zasypy za zdmi &ini
102,14 m3, zbytek zeminy bude uloZen do litordlniho pasma a ndsypt ramp pro obojzivelniky, takze

vykopy a nasypy jsou vyrovnané. S odvozem zeminy z lokality se nepocita.

Tézitelnost zemin byla zjiStovana pii prizkumu staveniSté zpracovatelem projektu a ve smyslu
ustanoveni CSN 73 3050 byla stanovena hodnotou tézitelnosti ti.3.

F.1.9 Specifikace materialu

Podrobnd specifikace materialli je uvedena v piiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace pro oba
stavebni objekty.

Beton C 25/30 — XC2 - S1 85,05 m’
Beton C 25/30 — XC2 — S3 110,92 m’
Lomovy kdmen (zdi) 73,77 m’
Drcené kamenivo (velikost 16 — 32 mm) 21,67 m’
Kari sit’ (100 x 100, pramér 4,0 mm) 443,01 m*
Dluze dfevéné vysky 175 mm — 20 ks
Ocelovy profil Jakl 100 x 100 mm, dl. 1,5 m 15 ks
Ocelovy profil Jakl 80 x 80 mm, dL. 2,0 m 26 ks
Uhelnik ocelovy 50 x 50 x 3 mm 52 ks
Potrubi plast DN 400 10,00 m
Potrubi plast DN 150 27,00 m
Pozerak betonovy otevieny HB beton 80/80,d1.1,85 m - 1 ks
Vodocetna lat’ 1 ks
Vegetace

o Salix alba 1 ks

o Viburnum opulus 7 ks

Celkem bude tieba dovézt z lomu Zernovka 87,0 m® lomového kamene a 8,1 m® drceného kameniva.

F.1.10 Vliv provadéni stavby na Zivotni prostiedi

Pti provadéni stavby nehrozi nebezpec¢i poskozeni Zivotniho prostiedi, je tfeba dbat na to, aby nedoslo k
poskozeni stroml v blizkosti stavebnich konstrukci. V obvodu stavenis$té se nevyskytuji rostliny ani
zivo€ichové pod zvlastni ochranou pravnich predpis.

Rekonstrukce nadrze a zejména vytvoteni pomerné rozsahlého litoralniho pasma v natokové casti zlepsi
podminky pro obojzivelniky i vodni Zivocichy.

Pro omezeni rizika havarie a niku zejména ropnych latek a oleji v dobé vystavby je zpracovan

havarijni plan pro dobu vystavby (ptiloha F.5). Déle je soucasti této dokumentace Povodiovy plan
stavby (pfiloze F.4).
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