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Soupis prací 2

1. SO 01 – rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody 
 
• Čerpání vody během výstavby včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy 
 
• Výkopy vodotečí (odvodňovací strouhy) 

 
0,60 x 0,30/2 x 80,0 + (176,0 + 22,0) x 1,0 x 0,25 =        56,70 m3 
 

• Výkopy rýh (pro základ zdi) 
 
0,70 x 0,70 x 176,0 + 0,90 x 0,90 x 22,0 =                  104,06 m3   

 
• Výkopy (tř.3) pro schody a rampy 

 
2,00 x 0,90 x 1,80 + 2,20 x 0,70 x 4,40 x 2 + 
+ 4,20 x 0,70 x 2,70 x 2 =           32,67 m3   

 
• Odkopávky (zadní líc zdi) 

 
1,40 x 0,70/2 x 176,0 + 1,90 x 0,85/2 x 22,0 =        102,14 m3 

 
• Násypy se zhutněním (rampy) 

 
2,00 x 0,85 x 2,00/2 x 2 =             3,40 m3 

 
• Násypy se zhutněním (litorál)         136,73 m3 
 
• Úprava pláně dna (pro základ zdí)  

 
0,70 x 176,0 + 0,80 x 22,0 =              140,80 m2 

 
• Úprava pláně dna (pro schody a rampy)  
 

2,20 x 0,40 x 2 x 2 + 4,20 x 0,30 x 2 + 2,00 x 0,40 x 2 =         7,64 m2 
 
• Svahování výkopů (pro schody a rampy) 
 

3,00 x 1,00 + 2,80 x 2,70 x 2 + 4,20 x 4,50 x 2 =        55,92 m2 

 
• Svahování násypů (pro rampy a litorál) 
 

5,00 x 2,00 x 2 + 257,00 =          277,00 m2 

 

• Zásypy za zdí se zhutněním 
 

1,40 x 0,70/2 x 176,0 + 1,90 x 0,85/2 x 22,0 =        102,14 m3 
 

• Zeď z lomového kamene jednostranně lícovaného 
(50 % plochy zdi) pro zeď výšky do 1,4 m, 
s vyspárováním 
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Soupis prací 3

(0,40 + 0,60)/2 x 1,40 x 160,00 x 0,50 =         56,00 m3 
 

• Zeď z lomového kamene jednostranně lícovaného 
(30 % plochy zdi) pro zeď výšky nad 1,4 m, 
s vyspárováním 

 
(0,60 + 0,80)/2 x 1,80 x 22,00 x 0,30 =           8,32 m3 
 

• Zeď z lomového kamene jednostranně lícovaného 
(50 % plochy zdi) dozdění nad betonovou zeď 
s vyspárováním (mezi vytyčovacími body AX – BH) 

 
(0,40 + 0,50)/2 x 0,6 x 16,00 x 0,50 =           4,32 m3 
 

• Zeď z lomového kamene jednostranně lícovaného 
(schody, rampy) s vyspárováním 

 
2,20 x 0,40 x 0,65 x 2 x 2 + 2,00 x 0,40 x 0,90 x 2 =         3,73 m3 

 
• Zeď z lomového kamene oboustranně lícovaného 

(schody rampy) s vyspárováním 
 

4,20 x 0,30 x 0,70 x 2 =                        1,76 m3 
 

• Základové pásy zdí 
beton C25/30 – XC2 – S3 

 
1,00 x 0,80 x 22,0 + 0,80 x 0,60 x 176,00 =        102,08 m3   
 

• Schody z lomového kamene na MC 25 
(schody přístupové a povlovné) 
 
6 x 0,45 x 0,50 x 4,00 x 2 + 12 x 0,25 x 0,15 x 1,00 =      11,25 m3 

 
• Pažení příložné (zadní líc zdi) 

 
160,0 x 1,40 + 22,0 x 1,80 =         263,60 m2 

 
• Beton C25/30 – XC2 – S1 (zadní část zdi) 

(50 % plochy zdi) pro zdi výšky do 1,4 m 
 

(0,40 + 0,60)/2 x 1,40 x 160,00 x 0,50 =         56,00 m3 
 

• Beton C25/30 – XC2 – S1 (zadní část zdi) 
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(70 % plochy zdi) pro zdi výšky nad 1,4 m 
 

(0,60 + 0,80)/2 x 1,80 x 22,00 x 0,70 =         19,40 m3 
 

• Beton C25/30 – XC2 – S1 (zadní část zdi) 
(50 % plochy zdi) dozdění nad betonovou zeď 
 (mezi vytyčovacími body AX – BH) 

 
(0,40 + 0,50)/2 x 0,6 x 16,00 x 0,50 =           4,32 m3 

 
• Beton C25/30 – XC2 – S3 betonová zeď  

(mezi vytyčovacími body AX – BH) 
 

(0,60 + 0,50)/2 x 0,8 x 16,00 =            7,04 m3 
 

• Beton C25/30 – XC2 – S1 (základy zdí u schodů a ramp) 
 

0,75 x 0,50 x 0,30 x 3 x 2 + 0,75 x 0,50 x 0,40 x 3 x 4 + 
+ 1,30 x 0,30 x 4,00 x 2 =                          5,33 m3 

 
• Záměsová voda pro betony třídy S1           75,00 m3 

 
• Bednění jednostranné návodního líce zdi (mezi body AX – BH) 

(zřízení a odstranění) 
 
0,80 x 16,0 =            12,80 m2 
 

• Bednění oboustranné základových pásů 
(zřízení a odstranění) 
 
0,70 x 176,0 + 0,90 x 22,0 =        143,00 m2 
 

• Protimrazový klín (štěrk zrnitost 16-32 mm) 
 

(0,40 x 176,00 + 0,90 x 22,00) x 0, 15 =        13,53 m3 
 

• Podsyp základů zdí štěrkem (zrnitost 16-32 mm) 
 

(0,80 x 176,00 + 1,00 x 22,00) x 0, 05 =         8,14 m3 
 

• Bourání kamenných zdí na sucho nebo maltu vápennou ručně 
 

176,0 x 1,40 x 0,30 + 22,0 x 1,80 x 0,30 =                             85,80 m3 
 
• Kamenná rovnanina v litorálu  

  (hmotnost kamenů 80 – 200 kg           85,80 m3 
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• Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár 
 mocnosti 300 mm (kameny zatlačit do zeminy)     
 
 1,26 x 1,00 x 0,30 =              0,38 m3        

 
• Podlážky lešenářské                 20 ks 

 
• Trubka plast HTTP 40/33, černé, dl 1,0 m (osová vzdálenost 2,0 m)       55 bm 

  
• Soliterní kameny do litorálního pásma a ramp 

(dovoz a uložení)                   2 ks  
   

• Odstranění zábradlí          200,0 bm 
 
• Odvoz zábradlí do sběrny               2,40 t 

 
• Kari síť (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) za kamennou zeď 

(10 % na prostřih a přesahy sítí) (1,99 kg/m2) 
 

(176,0 x 1,80 + 22,0 x 2,40) x 1,1 =               406,56 m2  (0,81 t) 
 

• Kari síť (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) –  
schody a rampy (1,99 kg/m2) 

 
(3,00 x 1,80 + 2,80 x 4,70 x 2) x 1,10 =                 34,89 m2   (0,07 t) 

 
• Přemístění výkopku na vzdálenost do 100 m 

se zhutněním 
 

104,06 + 32,67 =            136,73 m3 
 

• Přemístění kamenů z bouraných zdí na vzdálenost  
do 100 m (litorální pásmo a rampy pro obojživelníky)      85,80  m3 
 

• Rozprostření ornice o mocnosti 0,1 m     
 
 (0,70 x 176,00 + 0,90 x 22,00) x 0,10 =            14,30 m3 
 
• Osetí (zdi, schody, rampy)        

 
 0,70 x 176,00 + 0,90 x 22,00 =           143,00 m2 

 
• Travní semeno (1 kg na 50 m2) 
 

143,00/50,0 =              2,86 kg 
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• Sloupek Jakl 100 x 100 x 3 mm, dl.1 500 mm  

s povrchovou úpravou černým komaxitem             15 ks 
 

• Zabudování  sloupků do zdi                          15 ks 
 

• Krytka sloupku plastová černá              15 ks 
 
• Madlo Jakl 80 x 80 x 3 mm,délka 2,0 m    

s povrchovou úpravou černým komaxitem             26 ks 
 

• Úhelník ocelový 50 x 50 x 5, dl.60 mm =             52 ks 
 
• Šrouby nerezové                 30 ks 

 
• Potrubí plast DN 400 (prodloužení nátoku do nádrže)                           10,00 m 
 
• Potrubí plast DN 150 (odvedení dešťových vod 

z budovy obecního úřadu) + 2 kolena         12,00 m 
 

• Potrubí plast DN 150 až 250 mm (prodloužení vývodů 
povrchového odvodnění okolních pozemků)        15,00 m 

 
•  Dovoz kamene z lomu – cena za kámen i dovoz  

v položce zdí 
 

(56,00 + 8,32 + 4,32 + 3,73 + 1,76 + 11,25) x 2,5 = 85,38 x 2,5 =      213,45 t 
 
 
 
2.  SO 02 – rekonstrukce výpustného zařízení 
 
• Čerpání vody během výstavby a pohotovost záložní čerpací soustavy 
       
• Převod vody potrubím DN 400 včetně hrázkování    

 
 
• Výkopy svahovaných jam (tř.3)  

 
1,20 x 1,30 x 1,00 + 1,00 x 1,00 x 2,30 x 2/2 + 
+ 1,00 x 1,00 x 2,20 x 2/2=              6,06 m3 

 
• Úprava pláně dna 

 
1,20 x 1,30 =            1,56 m2 

 
• Zásyp zeminou okolo základu 

 
1,00 x 1,00 x 2,30 x 2/2 + 1,00 x 1,00 x 2,20 x 2/2 =      4,56 m3  
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• Přemístění výkopku na vzdálenost do 100 m 

s rozhrnutím            1,56 m3 
 
• Bourání konstrukcí železobetonových       
 

1,20 x 4 x 0,15 x 1,80 =          1,30 m3 
 
• Beton podzákladový (beton C25/30 – XC 3 – S3)   
 

1,50 x 1,60 x 0,10 =           0,24 m3 
 
• Beton základu (beton C25/30 – XC 3 – S3)    
 

1,20 x 1,30 x 1,00 =          1,56 m3 
 
• Bednění  

 
1,00 x 2 x (1,20 + 1,30) =                         5,00 m2 

   
• Kari síť (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) do základu 
 (1,99 kg/m2) 

 
1,20 x 1,30 =                  1,56 m2  (0,003 t) 

 
• Požerák betonový otevřený HB beton 80/80, s poklopem          1 ks 

 
• Dluže dřevěné, výška 175 mm              20 ks 

 

• Vyvrtání otvoru do šachty požeráku pro osazení potrubí  
pro závlahu fotbalového hřiště                1 ks 
 

• Těsnění prostupu potrubí šachtou požeráku              2 ks 
 
• Odvoz vybouraných hmot na skládku - 1,30 x 2,5 =                  3,25 t 

 
• Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku          3,25 t 

 
• Vodočetná lať (dodávka a montáž)               1 ks 

 
 
3. SO 03 – výsadba doprovodné zeleně 

 
• Výsadba vegetace (nátoková část nádrže) 

 

o Salix alba (strom), průměr 14 – 16 cm          1 ks 
o Viburnum opulus (keř), výška 80 – 100 cm          7 ks 
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• Opěrný kůl dubový, průměr 80 mm, délka 2,0 m          1 ks 
 

• Ožínání sazenic (1x v 1.roce výsadby)            8 ks 
 
• Zalití sazenic vodou (2x v 1.roce výsadby)           8 ks 

 
 
4.  VON – vedlejší a ostatní náklady 

 

Jednotlivé položky jsou uvedeny v soupisu prací – zadání. 
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Stavba:

KSO: 833 CC-CZ:
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Obec Svojetice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
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technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v 
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dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0519

Stavba:

Místo: Svojetice Datum:

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00

0,00 0,00

Kód Popis

SO 01
Rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, 
přístupy do vody

SO 02 Rekonstrukce výpustného zařízení
SO 03 Výsadba doprovodné zeleně
SO 04 Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00

0,000,00
0,000,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Ing.Karel Vrána

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

21. 5. 2019

KV+MV AQUA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 240834

Obec Svojetice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 01 - Rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      99 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - Rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 120901114 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně m3 36,450 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

P
 Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK na sucho nebo na maltu cementovou rozebráním nebo pneumatickým kladivem s uložením kamenů na dno nádrže 
pro přesu na místo použití (litorální pásmo)

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 134,810 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
do 100 m3

P
 Poznámka k položce:

výkopy pro zadní líc zdi a pro rampy a schody 

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 134,810 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

4 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 56,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 
m3

P
 Poznámka k položce:

výkopy odvodňovací strouhy v nádrži pro osušení dna a odvedení vody z nádrže během stavby a odhrnutí sedimentu v místech výkopů 
základů nově budovaných zdí

5 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 56,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 104,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

P
 Poznámka k položce:

výkopy rýh pro základy zdí 

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 104,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 263,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

P
 Poznámka k položce:

příložné pažení stěn výkopu pro stavbu obvodových zdí nádrže

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 263,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 01 - Rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

P
 Poznámka k položce:

rozepření příložného pažení do dna nádrže

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 102,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

P
 Poznámka k položce:

svislé přemístění výkopku pro zásyp za zdmi

13 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 140,170 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P
 Poznámka k položce:

vodorovné přemístění zeminy z výkopů základů zdí a ploch pro rampy a schody do litorálníého pásma a násypů ramp

14 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 500 m (kamene) m3 85,800 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P
 Poznámka k položce:

vodorovné přemístění vybouraného kamene ze stávajících zdí do prostoru litorálního pásma a ramp pro obojživelníky

15 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 140,170 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy do prostoru litorálního pásma a ramp se zhutněním

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

zásyp prostoru za zadním lícem zdi se zhutněním

17 K 180401211 Založení trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1 : 5 m2 143,000 0,00

PP Založení trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1 : 5

P
 Poznámka k položce:

osetí terénu za zadním lícem zdi

18 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 2,860 0,00

PP osivo směs travní krajinná - rovinná

19 K 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 148,440 0,00

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

úprava pláne dně rýh základů zdí a plochy základů pro schody a rampy

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

21 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 55,920 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

svahování výkopů pro schody a rampy

22 K 182201101 Svahování násypů m2 277,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

P
 Poznámka k položce:

svahování násypů ramp a litorálního pásma

23 K R 01 Čerpání vody po dobu realizace stavby včetně pohotovostní záložní čerpací soustavy kpl 1,000 0,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje čerpání vody z rýh pro základy zdí v době betonování základů

D 2 Zakládání 0,00
24 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 - XC2 - S1 m3 5,120 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

betonové desky pod schody a rampy

25 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,069 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

26 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - XC2 - S3 m3 102,080 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

základy zdí a schodů

27 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

P
 Poznámka k položce:

bednění základových pásů - zřízení a odstranění bednění

28 K 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 79,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2 - S3

P
 Poznámka k položce:

zadní líc zdí z betonu C 25/30 - XC2 - S1, betonování po vrstách souběžně se zděním líce zdi z lomového kamene

29 K 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 7,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2 - S3

P
 Poznámka k položce:

Zeď z betonu C 25/30 - XC2 - S3 v liotrálním pásmu nádrže (mezi vytyčovacími body AX - BH)

30 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,809 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

výztuž zadního líce zdi po celém obvodu nádrže

31 M 286110060-R02 trubky pevné plastové HTTP plus 40 x 1,8/1000, dodávka a montáž kpl. 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

odvodnění zadního líce zdi, černý plast, trubky vyvedeny do líce zdí, osová vzdálenost trubek 2,0 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 74,130 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

P
 Poznámka k položce:

Zdi z lomového kamene na MC 25, návodní líc zdi, celý obvo nádrže s výjimkou úseku mezi vytyčovacími body AX - BH, v tomto úseku 
betonová zeď výše (0,1 m pod provozní hladinou nádrže) zeď z LK

33 K 326211901 Příplatek za lícování rubu zdiva nadzákladového z lomového kamene na maltu MC 25 m3 1,760 0,00

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného Příplatek k cenám za lícování rubu zdiva

P
 Poznámka k položce:

příplatek za oboustranně lícovanou zeď mezi schody a rampou, příplatek za vypracování koruny zdí 

34 K 326353110 Bednění ploch jinak zakřivených a zborcených m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění betonových konstrukcí ploch jinak zakřivených než válcově nebo zborcených konstrukce jakékoliv tl.

P
 Poznámka k položce:

Jednostranné bednění zdi z betonu C 25/30 - XC2 - S3 v litorálním pásmu nádrže (mezi vytyčovacími body AX - BH)

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 21,670 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

podklad pod základy všech zdí ze štěrku zrnitosti 16 - 32 mm a protimrazový klímza zdmi po celém obvodu nádrže od provozní hladinyx nádrže 
do úrovně koruny zdí

36 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 85,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

P
 Poznámka k položce:

rovnanina v místě litorálního pásma nádrže

37 K 465210123 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 25,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

P
 Poznámka k položce:

přístupové schody do nádrže, povlovné schody (2 ks)

38 K 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 1,260 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo 
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

P
 Poznámka k položce:

dlažba na sucho z LK s vyklínováním spár kamenem - vtok do výpusti

39 M R03 Podlážky lešenářské m 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

pro pohyb pracovníků po dně nádrže, po dokončení úseku délky cca 10 m přesunout na další úsek

40 K R04 Záměsová voda soubor 1,000 0,00

PP Doprava záměsové vody 

P
 Poznámka k položce:

Dovoz záměsové vody  pro směs cementové malty pro spárování, a domíchávání betonové směsi, voda z nádrže není vhodná jako záměsová 
voda

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
41 M R05 Soliterní balvany do litorálního pásma a do povrchu ramp kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje nákup 2 balvanů o objemu cca 0,5 až 0,75 m3, jejich odvoz např. z Mukařova na stavbu a uložení do litorálního pásma

42 K R06 Odstranění stávajícího zábradlí a odvoz do sběru kpl 1,000 0,00

PP Odstranění stávajícího zábradlí a odvoz do sběru

P
 Poznámka k položce:

Odstranění stávajícího zábradlí, jeho rozřezání a odvoz do sběrny (např.Říčany)

43 K R07 Zábradlí (výroba, dodávka a montáž) kpl 1,000 0,00

PP Zábradlí (výroba, dodávka a montáž)

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje pořizovací cenu prvků zábradlí, povrchovou úpravu práškovou barvou (černý Komaxit), zazdění sloupků do zdí a montáž 

 prvků zábradlí. Prvky dle výkresu D.3.1
 

44 K R08 Prodloužení vývodů povrchového odvodnění okolních pozemků kpl 1,000 0,00

PP Prodloužení vývodů povrchového odvodnění okolních pozemků

P
 Poznámka k položce:

Prodloužení vývodů povrchového odvodnění okolních pozemků do nádrže - průchod novou zdí, seříznutí trubky s lícem zdi, trouby  KGEM SN 
8 DN 150 délky po 1,0 m

45 K R09 Odvedení dešťových vod od budovy obecního úřadu kpl 1,000 0,00

PP Odvedení dešťových vod od budovy obecního úřadu

P
 Poznámka k položce:

odvedení vody od dešťových scodů budovy obecního úřadu do nádrže - trouby KGEM SN 8 DN 150 + 2 kolena KGB, uložit do rýhy hloubky 
0,5 m, zasypat zeminou, osetí, průchod zdí

46 K R10 Prodloužení přívodu vody do nádrže kpl 1,000 0,00

PP Prodloužení přívodu vody do nádrže

P
 Poznámka k položce:

prodloužení trubního přívodu vody do nádrže prostorem litorálního pásma v délce 1,0 m - trouby KGEM DN 400, uložit na zhutněnou zeminu, 
následně zasypat - vyústění nad hladinu vody v nádrži
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 99 Přesun hmot 0,00
47 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 952,301 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 240834

Obec Svojetice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 02 - Rekonstrukce výpustného zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      99 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - Rekonstrukce výpustného zařízení

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P
 Poznámka k položce:

výkop pro základ požeráku

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 6,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

P
 Poznámka k položce:

svislé přemístění výkopku pro zásyp jámy pro základ požeráku po vybetonování základu

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1,560 0,00

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

vodorovné přemístění přebytečného výkopku do litorálního pásma

5 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS

P
 Poznámka k položce:

zásyp jámy pro základ po vybetonování základu pro požerák

6 K 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,560 0,00

PP Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základ požeráku

7 K R11 Čerpání vody po dobu realizace stavby včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy kpl 1,000 0,00

PP Čerpání vody po dobu realizace stavby včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy

P
 Poznámka k položce:

čerpání vody z výkopu pro základ požeráku během betonování základu

8 K R12 Převedení vody potrubím DN 400 včetně ohrázkování - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00

PP Převedení vody potrubím DN 400 včetně ohrázkování - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

převedení vody potrubím v délce 6,0 m pro odvedení vody z nádrže do odpadního potrubí během betonování základu pro požerák, ochrana 
kontrukce hrázkou 

D 2 Zakládání 0,00
9 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 0,240 0,00 CS ÚRS 2019 01

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 02 - Rekonstrukce výpustného zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

podkladový beton pod základ požeráku

10 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

betonový základ požeráku

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů patek zřízení

P
 Poznámka k položce:

bednění základu požeráku

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění základů patek odstranění

13 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,003 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

Kari síť do základu požeráku

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
14 K R13 Požerák betonový - dodávka a montáž ks 1,000 0,00

PP Požerák betonový - dodávka a montáž

P
 Poznámka k položce:

Požerák prefabrikovaný otevřený, dvoudlužový, 880 x 1090 mm, s ocelovým poklopem, odpadní potrubí těsněné silikonem - ceny dle 
informace od výrobce (doporučený výrobce HB beton, Horní Žďár u Jindřichova Hradce), výška 1,85 m.

15 K R14 Dluže dřevěné dubové kpl 1,000 0,00

PP Dluže dřevěné dubové

P
 Poznámka k položce:

výrova a dodávka dřevěných dubových dluží - 20 ks, výška 0,175 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
16 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

P
 Poznámka k položce:

bourání původního objektu výpusti

17 K 971052231 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

P
 Poznámka k položce:

vybourání otvoru v šachtě požeráku pro průchod potrubí pro závlahu fotbalového stadionu

18 K R15 Vodočetná lať kpl 1,000 0,00

PP Vodočetná lať

P
 Poznámka k položce:

dodávka a osazení vodočetné latě na šachtu požeráku

D 99 Přesun hmot 0,00
19 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 4,432 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

20 K R16 Odvoz vybourané suti na skládku, uložení dle platné legislativy a skládkovné t 3,250 0,00

PP Odvoz vybourané suti na skládku, uložení dle platné legislativy a skládkovné

P
 Poznámka k položce:

odvoz vybourané suti z objektu původní výpusti na skládku včetně poplatku za uložení (např.skládka v Praze - objekt Praga)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 240834

Obec Svojetice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 03 - Výsadba doprovodné zeleně

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO 03 - Výsadba doprovodné zeleně

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 183104213 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 350 mm hl 350 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kopání jamek pro výsadbu sazenic  velikost jamky průměr 350 mm, hl. 350 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3

P
 Poznámka k položce:

jamky pro výsadbu keřů - 7 ks kalina obecná

2 K 183104413 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 500 mm hl 500 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kopání jamek pro výsadbu sazenic  velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3

P
 Poznámka k položce:

jamky pro výsadbu 1 ks stromu - vrba bílá

3 K 184004612 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 350 mm hl 350 mm bal D nad 200 do 300 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 200 
mm do 300 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm

P
 Poznámka k položce:

výsadba keřů - kalina obecná

4 K 184004614 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D nad 400 do 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 
do 500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm

P
 Poznámka k položce:

výsdba 1 ks stromu - vrba bílá

5 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Okopání sazenic do hloubky 100 mm a do čtverce 500 x 500 mm okolo sazenic  s odstraněním plevele a jeho ponecháním vedle okopaných 
ploch zemina 3

P
 Poznámka k položce:

okopání sazenic v prvním roce po výsadbě

6 K 184807911 Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dodání a osazení kůlu k sazenici  délky 2 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice1 až 3 leté

P
 Poznámka k položce:

ochrana vrby bílé 

7 K 184815173 Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5   při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm (1 x v 1.roce výsadby) ar 0,080 0,00

PP Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5   při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm

P
 Poznámka k položce:

ožínání sazenic v prvním roce výsadby

8 K 1858043 Zalití rostlin vodou - 2x v 1.roce výsadby - 0,2 m3 na 1 ks (8 x 0,2 x 2) - pouze v období sucha m3 3,200 0,00

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 2x v 1.roce výsadby - 0,2 m3 na 1 ks (1220 x 0,2 x 2) - pouze v období sucha

P
 Poznámka k položce:

zalití sazenic v prvním roce výsadby

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 03 - Výsadba doprovodné zeleně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

9 M Mat01 Vrba bílá (Salix alba), průměr 14 až 16 cm ks 1,000 0,00

10 M Mat02 Kalina obecná (Viburnum opulus), výška 80 až 100 cm ks 7,000 0,00
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Cena bez DPH 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SO 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svojetice Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou 

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

Zaměřování výšek a vytyčovacích bodů oprávněným geodetem

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, zanesení do katastrální mapy Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
 Poznámka k položce:

Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schávlené projektové dokumentace

5 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zabezpečení přírodních hodnot na místě

P
 Poznámka k položce:

ochrana stromů opláštěním, ochrana rozbodné skříně NN

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Náklady na stavební buňky

P
 Poznámka k položce:

uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení - dovoz, osazení

7 K 032403000 Provizorní komunikace, zpevnění deponie Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

P
 Poznámka k položce:

provizorní komunikace v nádrži, zpevnění hlavní deponie a dílčích deponií materiálu

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P
 Poznámka k položce:

informační cedule na stavbě - zákaz vstupu, pozor stavba

9 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Svojetice - Rekonstrukce návesní nádrže - DPS

SO 04 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

 rozebrání mobilní buňky, skladu a sociálního zařízení, jejich odvoz

10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Plán BOZP na staveništi

P
 Poznámka k položce:

dopracování plánu BOZP, jeho realizace

11 K 042603000 Ostatní inženýrská činnost Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Ostatní

P
 Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby 

(např.stavební povolení pro zařízení staveniště)

12 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

 Poznámka k položce:

 Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby

 Náklady na doplnění Povodňového plánus atvby

 Zpracování technologických postupů a plánů kontrol

Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání 

 investorovi na CD

Strana 4 z 4


