

Dne v Praze uzavřeli

ZHOTOVITEL:

ATELIER RENO, spol. s r.o., [redacted]
[redacted]

IČ: 45796572
[redacted]

na straně jedné *(dále jen zhotovitel díla)*

Zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553

a

OBJEDNATEL:

Obec Svojetice

Na Kopci 14, 251 62 Svojetice

IČ: 00240834

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 35 – 8423700267/0100

zastoupený: **Mgr. Martinou Vedralovou , starostkou obce**

na straně druhé *(dále jen objednatel díla)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník tuto:

SMLOUVU O DÍLO

č. 012/2021

Čl. I. Předmět plnění:

1. **Zpracování** projektové dokumentace v úrovni **zastavovací studie** na pozemcích 161/1, 161/56, 164/7, 164/17, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7 vše katastrální území Svojetice.

Zastavovací studie bude obsahovat architektonicko – urbanistické řešení, dopravně inženýrské řešení, vodovodní řady, kanalizační řady, likvidační dešťových vod, rozvody silnoproudu.

Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedený předmět plnění smlouvy v termínu dle čl. III této smlouvy.

Objednatel se zavazuje za provedení uvedeného předmětu plnění zaplatit odměnu touto smlouvou stanovenou.

Čl. II. Dohoda o ceně:

Cena za předmět plnění činí:

Ad 1) Cena za bod 1) předmětu plnění činí **180.200,00 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH ve výši 21%.

1. Platební ujednání:

Proplacení dohodnutých částek bude na základě faktury do 14 dnů po odevzdání předmětu plnění.

V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z částky za den.

V případě nesplnění termínu dle čl. III, bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den.

3. Veškeré správní a jiné poplatky uhrazené zhotovitelem při projednávání s veřejnoprávními orgány a případné zhotovení fotodokumentace objektu, budou zahrnuty do faktury při skončení předmětu plnění a objednatel je povinen tuto částku uhradit. Poplatky budou doloženy kopiemi příslušných dokladů.

4. Dokumentace bude zhotovena ve třech vyhotoveních. Dokumentace zhotovená nad rámec povinných výše uvedených par se bude účtována zvlášť, jako vícetisky.

5. V ceně inženýrsko-projektových prací nejsou zahrnuté:

- řešení vlastnických vztahů
- dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č.244/1992 Sb.)
- průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické, balneologické apod.)

- zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace
- projektové podklady
- zhotovení maket a modelů
- změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem
- dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb
- zabezpečení zdrojů financování
- dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení
- činnosti souvisící s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby

Čl. III. Termín dodání díla (čas plnění):

Předmět plnění dle bodu 1) bude zpracován:

Ad 1) do čtyř měsíců od podpisu smlouvy u díla

Podklady:

- územní plán obce a souvisící územní studie
- geodetické zaměření řešeného území se zákresem všech stávajících sítí
- hydrogeologický průzkum

Čl. IV. Součinnost objednatele:

Dodatečné nebo nutné změny výchozích, resp. doplňkových podkladů, předané objednatelem opravňují zhotovitele k odpovídající úpravě dodací lhůty a ceny. Nebudou-li uvedené podklady objednatelem ve stanovené lhůtě dodány, platí nový Občanský zákoník platný od 1. 1. 2014.

Čl. V. Místo plnění:

Obecní úřad Svojetice

Čl. VI. Zvláštní ujednání:

Pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech
technických: [REDACTED]

Pracovník objednatele oprávněný jednat ve věcech
technických:

Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo minimální záruční lhůta pro veškeré práce 36 měsíců. Tato lhůta počíná dnem převzetí kompletní dodávky.

Vady reklamované bez zbytečného odkladu odstraní zhotovitel na svůj náklad, pokud vznikly jeho zaviněním, v dohodnutém termínu.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení:

1. Další práva a povinnosti smluvních partnerů ve věcech této smlouvy se řídí novým Občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014.

2. Veškerá další ujednání, vyskytující se v této smlouvě, musí být v písemné formě a podepsána oběma smluvními stranami. Všechna dodatečná ujednání a přílohy budou zpracována ve stejném počtu exemplářích jako tato smlouva.

2. Navrhovatel je tímto návrhem smlouvy vázán na dobu 1 měsíce od jejího odeslání. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Vícetisky nad výše uvedený počet pare, budou fakturovány takto:

velkoformátový tisk..... 5,50 Kč/A4

xerox3,00 Kč/A4

plotr24,00 Kč/A4

barevný tisk42,00 Kč/A4

K ceně vícetisků bude připočtena DPH ve výši 21%.


Rozsah a množství vícetisků bude předem odsouhlaseno objednatelem.

5. Tato smlouva má čtyři textové strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si ponechá jeden.


V Praze dne 6. 4. 2021




Mgr. Martina Vedralová
starostka obce
objednatel



V Praze dne 6. 4. 2021



I.
jednatel společnosti
zhotovitel



Č. zakázky: 21 – 1 – 012

ZHOTOVITEL:

ATELIER RENO, spol. s r.o.,

Kancelář:

IČ: 45796572

na straně jedné *(dále jen zhotovitel díla)*

Zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553

a

OBJEDNATEL:

Obec Svojetice

Na Kopci 14, 251 62 Svojetice

IČ: 00240834

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 35 – 8423700267/0100

zastoupený: **Mgr. Martinou Vedralovou , starostkou obce**

na straně druhé *(dále jen objednatel díla)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník tuto:

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 012/2021

Čl. III. Termín dodání díla (čas plnění):

Předmět plnění dle bodu 1) bude zpracován:

Ad 1) do 31.12.2021


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 012/2021 zůstávají beze změny.

V Praze dne

9. 8. 2021



Mgr. Martina Vedralová
starostka obce
objednatel



V Praze dne



.....
jediný zhotovitel